建设工程施工图审查确认书
委托方（甲方）：  **
承接方（乙方）：  淄博市鲁中勘察设计审查咨询中心
根据《淄博市人民政府办公厅印发关于全面深化施工图审查制度改革的实施意见（试行）的通知》（淄政办字2018-159号）， “公共财政承担首轮施工图审查费用和因规划调整等政府原因导致施工图修改需要重新进行审查的费用；建设单位需承担因自身原因导致重新审查的费用。” 的相关规定，经双方协商一致，甲方确认由乙方进行以下项目的施工图审查，并签订本确认书。 
甲方委托乙方承担：**                  项目（审查编号：       ） 工程的施工图设计文件审查任务。
第一条  审查依据
1、国家和山东省有关工程建设的法律、法规、规章等；
（1）建设工程质量管理条例   国务院令第279号；
（2）房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法  建设部令第13号；
（3）实施工程建设强制性标准监督规定  建设部令第81号；
（4）山东省建设工程施工图设计文件审查有关问题的指导意见
2、国家和山东省的工程建设标准强制性条文及工程建设规定；
3、建设项目批准文件和各主管部门的审批意见；
4、甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程详勘报告和施工图设计文件；
第二条   审查范围、审查主要内容
1、建筑专业的总体和单体；2、结构专业的基础、地下结构、地上结构及计算书；3、设备（电、水、暖）专业的总体和单体及计算书； 4、附建式人防按平时要求设计的结构、水、电和暖专业；
审查的主要内容为：1、是否符合工程建设强制性标准；2、地基基础和主体结构的安全性；3、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；4、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
第三条  审查周期
1、大型建设项目：8-10个工作日出具审查意见，复审3个工作日；2、中小型建设项目：5-7个工作日出具审查意见，复审2个工作日。以上时限不包括勘察设计单位修改施工图的时间。
第四条  甲方向乙方提供的有关资料和文件：
规划手续、初步设计批文、房地产开发项目建设条件意见书、设计合同、已审查合格的勘察报告、各专业全套设计图纸、计算书等其他必需的技术文件。
第五条  审查程序
1、由甲方向乙方提供有关资料和文件，具备审查条件后，双方签订本确认书后，乙方开始审查；
2、审查合格的项目，乙方向甲方发放《建设工程施工图设计文件审查合格书》，并在审查合格的施工图上加盖审查章。 
3、对审查不合格的项目，由乙方提出书面意见后，将施工图退回甲方，甲方应当要求原设计单位进行修改，并将修改后的施工图送乙方复审。

第六条  施工图审查费
政府购买施工图审查服务，公共财政承担首轮施工图审查费用和因规划调整等政府原因导致施工图修改需要重新进行审查的费用。
第七条   双方责任
甲方责：1、甲方在审查开始前向乙方提供全部资料和文件，并对其完整性、准确性和时效负责；2、及时督促设计单位对审查意见进行修改并向乙方存档审查资料。
乙方责任：1、乙方是政府认定的施工图设计文件审查机构，审查人员都是经批准的的审查工程师；2、建设工程经施工图设计文件审查后因勘察设计原因发生工程质量问题，审查机构承担审查失察的责任；3、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的资料和文件。如发生以上情况，甲方有权索赔。
第八条  其  他
1、按规定，施工图一经审查批准，不能进行修改，如遇特殊情况需进行修改时，必须报请乙方重新进行审查，甲方应与乙方重新签订合同。
2、建设单位或者勘察设计单位对施工图审查意见如有重大分歧，应由各市建设行政主管部门呈报山东省建设工程施工图审查专家委员会仲裁。山东省建设工程施工图审查专家委员会的复审结论为最终结论；
3、本协议在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，可由淄博市仲裁委员会仲裁；
4、本确认书一式四份，甲乙双方各执二份；
5、本确认书经甲乙双方法定代表人或法人委托代理人签字并加盖公章后生效。
 

委托方（甲方）：                                承接方（乙方）： 
（盖章）                                       （盖章）

法定代表人：（签字）                            法定代表人：（签字）
联系人：                                       联系人：

联系电话：                                     联系电话：0533-2301331
通讯地址:                                      通讯地址：淄博市张店区人民西路30号
签定日期：     年   月   日                 签定日期：     年   月   日
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